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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název stavby:  Oprava mostu přes Dubnický potok – u čp. 59, Dubnice 
 
Místo stavby:   Dubnice 
 
Druh přemosťované překážky: Dubnický potok 
 
Převáděná komunikace: místní komunikace 
 
Kraj: Liberecký 
 
Investor a objednatel: obec Dubnice 
 
Projektant:  KH mosty a statik, projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko-   

inženýrská činnost 

Hrnčířská 2985, kancelář č. 4.30, 470 01 Česká Lípa 

 
 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) Účel stavby 

Železobetonové rámy vykazují degradaci v místech spojů. Na mostě chybí římsy, čelní 

zeď na výtoku je vydrolená a propadlá. Koryto na výtoku je podemleté. Systém vodotěsné 

izolace pravděpodobně chybí. Na mostě chybí normové zábradlí.  

 

b) Předpokládaný průběh stavby 

 Obnova mostu zahrnuje: snesení stávajícího mostu včetně vybourání opěr a výstavbu 

nového železobetonového mostu opěr, desky a křídel. Bude probíhat po dobu 2,5 měsíců za 

úplné uzavírky. 

Předpoklad zahájení stavby: červen 2017 

Ukončení stavby a uvedení do provozu: max. září 2017 
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c) Vazby na regulační plány, územní plán, územně plánovací informace a na územní 

souhlas  

 Vzhledem k tomu, že obnova mostu je prováděna na stávajícím objektu, ve stejném 

místě, je projektová dokumentace v souladu s územním plánem obce. Most převádí místní 

komunikaci přes Dubnický potok. 

 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

  Dotčené pozemky jsou číslo 3357, 3690/1. 
 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu na stávajícím místě, bude zásah do krajiny 

minimální a pouze dočasný. Technické řešení nenaruší ráz krajiny ani nezasáhne do 

životního prostředí. Vliv se týká zejména zemních a bouracích prací, kdy se dá předpokládat 

dočasné působení hluku stavební mechanizace. 

Stavební a bourací práce budou prováděny s ohledem na zásady vyhlášky č. 601/2006 Sb. 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a 

technických zařízeních při stavebních pracích, dále dle nařízení vlády č. 591 o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích k zákonu č. 309/2006 

Sb. a dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pro práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky. 

Po ukončení stavebních a bouracích prací je nutno postupovat při nakládání s odpady dle 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlášky 381/2001 Sb. katalog odpadů. Dále jsou 

v dokumentaci zapracovány požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 

Sb. a par. 169 o obecných technických požadavcích na výstavbu ze zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

 Obnova mostu navazuje na dosavadní využití stávajících pozemků. Tato stavba, nemá 

žádné vazby na ostatní plánované stavby v zájmovém území a ani na změny okolních 

staveb, které by mohly být vyvolány touto plánovanou opravou mostu. 
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3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 
 
a) Dokumentace k záměru žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 

k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

 Obnova mostu je stavební úpravou a ta nevyžaduje územní rozhodnutí o změně stavby 

ani územní souhlas. 

 

b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

 Viz. bod a). 

 

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

 Stavba je vyprojektována na základě geodetického zaměření-výškopisu a polohopisu 

v souřadném systému JTSK a ve výškovém systému Balt. Geodetické zaměření zpracoval 

Ing. Pavel Soukup. 

 

d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

 Rekonstrukce byla navržena na základě požadavku objednatele s ohledem na 

zatížitelnost dle ČSN EN 1991. Šířkové uspořádání na mostě bude zachováno.  

 

e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

 Pod mostem lze očekávat konsolidovanou zeminu s dostatečnou únosností, způsob 

založení bude stejný jako u stávajícího mostu, tedy plošný. Z tohoto důvodu nebyl 

inženýrsko-geologický průzkum zpracován. Základová spára nesmí být před betonáží 

nových opěr odkryta déle než týden.  

 

f) Diagnostický průzkum konstrukcí 

 Obnova mostu byla vyvolána stavem objektu, který byl stanoven na základě mostní 

prohlídky, provedené Ing. Naděždou Hájkovou.  

 

g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundance, kvalita      

 vody v recipientech 
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 Hydrotechnické posouzení nebylo prováděno z toho důvodu, že se jedná o obnovu 

stávajícího mostu, jehož průtočný profil se nezmenší, ale zvětší. Odstranění nánosů a 

odláždění koryta zlepší průtokové poměry. 

 

h) Klimatologické údaje 

  Z důvodu obnovy stávajícího mostu a vzhledem k charakteru opravy, nebyly tyto údaje 

zjišťovány. 

 

i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 

rezervaci nebo je v památkové zóně 

  Stávající most není kulturní památkou a ani se nenachází v městské památkové zóně, 

stavebně historický průzkum proto nebyl zpracován. 

 

4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) 
 

a) Určení jednotlivých částí stavby 
 Postup výstavby: 

1. Bourací práce 

2. Stavební práce-spodní stavba (základové pasy a opěry) 

3. Stavební práce-horní stavba (železobetonová mostovka, SVI) 

4. Dokončovací práce 

 

b) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

  Obnova mostu obsahuje jeden stavební objekt: Řada 201 – Mostní objekty a zdi 

 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
 

 
a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

 Žádné související vazby na ostatní stavby nejsou. Před zahájením stavebních prací je 

nutné informovat správce dotčených sítí a práce provádět s ohledem na ochranná pásma. 
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b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Stavební práce budou probíhat po dobu 2,5 měsíce. 

Předpoklad zahájení stavby: červen 2017 

Dokončení stavby: max. září 2017 

 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

 Přístup na staveniště je stávající z místní komunikace na p. č. 3357 v k. ú. Dubnice. 

 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

 Stavba bude provedena za úplné uzavírky. 

 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
 

 Správcem a majitelem mostu je obec Dubnice. Objekt bude využíván pro přepravu 

silničních vozidel a pěších přes vodoteč – Dubnický potok. 

 

7. PŘEDÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
 

a) Možnosti postupného předávání stavby do užívání 

 Opravený silniční most bude předán do užívání po dokončení v jednom celku. Předání 

bude realizováno zhotovitelem objednateli pomocí písemného předávacího protokolu bez 

vad a nedodělků. 

 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1 Souhrnný technický popis 

 Most se nachází v intravilánu obce Dubnice. Most převádí místní komunikaci přes 

vodoteč. Stavba bude provedena za plné uzavírky. Výstavbou nového mostu nedojde 

k novým trvalým záborům. Celou stavbu lze provést na stávajících pozemcích včetně 

prostoru pro navrhované zařízení staveniště. Stávající most má charakter nosné konstrukce, 

která je tvořena železobetonovými rámy. Vozovka je asfaltová, předpolí mostu jsou tvořena 

přesypávkou. Most je narušen povodní, degradací nosné výztuže. Na inženýrské sítě bude 

při stavbě brán zřetel, aby nedošlo k jejich porušení. Musí být dodržena ochranná pásma. 
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8.2 Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí  

8.2.1 Pozemní komunikace 

 Komunikace bude napojena 3,4 m před mostem a 3,4 m za mostem. 

 

8.2.2 Mostní objekty a zdi 

 Vozovkové souvrství bude vybouráno a železobetonová rámová konstrukce snesena.  

Nevyužitý materiál bude odvezen na řízenou skládku. Budou vybetonovány nové 

železobetonové základové pasy a opěry. Monolitická železobetonová deska bude spojena 

s opěrami vrubovým kloubem. SVI bude z natavovaných asfaltových pásů. Odvodnění bude 

řešeno drenáží s vyústěním do koryta. Křídla na vtoku budou vyzděna nová, křídlo na výtoku 

bude nové kamenné a jedno železobetonové.  

 

 

Identifikační údaje mostu: 

a) Stavba: Oprava mostu přes Dubnický potok – u čp. 59, Dubnice 

b) Evidenční číslo: Most bez evidenčního čísla 

c) Katastrální obec: Dubnice 

Okres: Česká Lípa 

Kraj: Liberecký 

d) Objednatel: obec Dubnice 

e) Uvažovaný správce: obec Dubnice 

f) Projektant: Ing. Naděžda Hájková, IČ:69398631 

Zodpovědný projektant:  Ing. Naděžda Hájková, IČ:69398631 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Naděžda Hájková, IČ:69398631 

g) Pozemní komunikace: Místní komunikace 

h) Bod křížení: Dubnický potok 

i) Staničení: není stanoveno 

j) Úhel křížení: 90° 

k) Volná výška: 2,000 m 

l) Stupeň PD: Dokumentace pro provedení stavby 

 

mailto:kh-mosty@kh-mosty.cz


 KH Mosty a statik 
Projekční a statická kancelář, 

 prohlídky mostů a investorsko-inženýrská činnost 
     

  Kancelář č.406, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa 
    tel./fax:+420 481 131 474, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz 

 

Akce:   Oprava mostu přes Dubnický potok – u čp. 59, Dubnice 

 

C2.1 - Průvodní zpráva – C – Stavební část 7/13 Dokumentace pro provedení stavby 

 

Základní údaje mostu: 

 

a) Charakteristika stávajícího mostu:  

Prefabrikovaná železobetonová rámová konstrukce o jednom poli, nepohyblivá 

s přesypávkou. 

b) Délka přemostění: 1,500 m 

c) Délka mostu: 2,200 m 

d) Délka nosné konstrukce: 1,924 m 

e) Rozpětí kolmé: 1,724 m 

f) Šikmost: 90° 

g) Volná kolmá šířka mostu: 4,810 m 

h) Šířka vozovky (v ose mostu): 2,975 m 

i) Šířka NK: 5,108 m 

   Šířka mostu (v ose mostu): 5,108 m 

j) Výška nad terénem: cca 2,625 m 

k) Výška konstrukční: 0,200 m 

    Výška stavební: 0,731 m 

l) Plocha mostu: 11,23 m2 

m) Zatížení: dle ČSN EN 1991 

 

8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace 

 Nejsou předmětem projektové dokumentace. 

 

8.2.4 Obslužná zařízení, veř. Parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

 Nejsou předmětem projektové dokumentace. 

 

8.2.5 Vybavení pozemní komunikace 

 Nejsou předmětem projektové dokumentace. 
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9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

 Dotčené orgány vydaly souhlasná a závazná stanoviska. Pod mostem lze očekávat 

konsolidovanou zeminu s dostatečnou únosností, způsob založení bude stejný jako u 

stávajícího mostu, tedy plošný. Z tohoto důvodu nebyl inženýrsko-geologický průzkum 

zpracován. Základová spára nesmí být před betonáží nových opěr odkryta déle než týden.  

 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ 

PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

  

a) Rozsah dotčení 

 Stávající most se nenachází v památkové zóně a ani není kulturní památkou. 

 

b) Podmínky pro zásah 

 Bez zásahu. 

 

c) Způsob ochrany nebo úprav 

 Lokalita bude zajištěna proti úniku stavebních hmot, ropných látek a provozních náplní 

strojních mechanismů do vody. 

 

d) Vliv na stavebně technické řešení 

 Nemá vliv, protože projektant a zhotovitel podmínky při výstavbě dodrží. 

 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

a) Bourací práce 

 Při demolici bude rozebráno stávající vozovkové souvrství a celá konstrukce 

vybourána. Nevyužitý materiál bude odvezen na řízenou skládku. 

 

b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

 Na výtoku budou odstraněny náletové dřeviny a na vtoku jeden vzrostlý strom. 
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c) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

 Přilehlé plochy mostu (za křídly) budou osety travním semenem.  

 

d) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

 Stavbou nebude realizován zásah do půdního fondu či rekultivace. 

 

e) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Stavbou nebude realizován zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

f) Zásah do jiných pozemků 

 Stavbou nebude realizován zásah do jiných pozemků. 

 

g) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 

 Navrženou opravou mostu nebudou realizovány změny staveb dopravní infrastruktury 

či vodních toků. 

 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

a) Všechny druhy energií 

 Staveniště je bez nároku na energie. Na staveništi budou využívána strojová zařízení 

bez nároku na energie. Staveniště bude vybaveno skladem, WC a přenosnou 

elektrocentrálou na výrobu elektrické energie. 

 

b) Telekomunikace 

 Nároky nejsou. 

 

c) Vodní hospodářství 

 Výkopová jáma bude odvodňována při deštích pomocí čerpadel do vodního toku. 

 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu 

 Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno po místní komunikaci. 
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e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 

 Požadavky stavby na napojení na technickou infrastrukturu nejsou. 

 

f) Druh a nakládání s odpady 

 Realizací stavby nevzniká žádný další zdroj škodlivin, škodlivých a odpadních látek 

nebo zdroj nepříznivých vlivů na životní prostředí. Pouze při vlastním provádění stavebních 

prací budou vznikat nežádoucí vlivy na životní prostředí. Jedná se především o vznik hluku a 

případné znečištění vozovek při převozu výkopku a stavebních materiálů. Tyto nežádoucí 

vlivy je nutné omezit na minimum použitím vhodných mechanizmů, vozidla s přepravovaným 

materiálem nepřetěžovat, staveniště v průběhu stavby vyklízet, komunikace udržovat 

v čistotě. Znehodnocený stavební materiál a suť se musí likvidovat na řízených skládkách. 

Předpokládá se vznik těchto odpadů: 

- Zemina a kamení 

- Kamenné zdivo 

- Asfalty 

- Beton 

- Stavební hmoty a suť 

 Materiál a vybourané stavební hmoty a díly, zeminy z odkopávek a vykopávek a další 

odpad bude upravován, využíván, shromažďován a skladován oprávněnými osobami, 

přičemž se dodavatelé budou řídit zákonem č. 185/2001 Sb. zákonem o odpadech a změně 

některých dalších zákonů v platném znění a vyhlášek č. 381/2001 Sb. až 384/2001 Sb. a 

podle zákona 477/2001 Sb. o odpadech. 

 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

a) Ochrana přírody a krajiny 

  Při stavebních a bouracích pracích budou splněny požadavky obce Dubnice a správce 

toku. Lokalita bude zajištěna proti úniku stavebních hmot, ropných látek a provozních náplní 

strojních mechanizmů do vody. 
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b) Hluk  

 Při výstavbě se předpokládá zvýšený hluk, objednatel předem oznámí obyvatelům 

sousedních domů, kdy se zahájí a ukončí stavba. Uvede začátek a konec pracovní směny a 

dny po které budou práce probíhat. Prašnost ze stavby bude eliminována kropením a 

čištěním místní komunikace. 

 

c) Emise z dopravy 

 Při výstavbě budou eliminovány na minimum. 

 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 

VLASTNOSTI 

  

a) Mechanická odolnost a stabilita 

 Jednotlivé konstrukce objektu silničního mostu jsou posouzeny statickým výpočtem. 

Zajištění výkopu pro základy bude provedeno svahováním, případně záporovým pažením. 

 

b) Požární bezpečnost 

 Jedná se o inženýrský objekt. Dle ČSN 730802 se inženýrské objekty neposuzují. 

Příjezd pro zásah jednotek je zajištěn pomocí DIO. 

 

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

 Při provozu objektu nebudou vznikat škodliviny. Projekt respektuje nařízení vlády č. 

178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 

148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 Stavební a bourací práce budou prováděny s ohledem na zásady vyhlášky č. 601/2006 

Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a 

technických zařízeních při stavebních pracích, dále dle nařízení vlády č. 591 o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích k zákonu č. 309/2006 

Sb. a dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pro páci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky. Po ukončení stavebních a bouracích prací je nutno postupovat při nakládání 

s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlášky 381/2001 Sb. katalog 

odpadů. Dále jsou v dokumentaci zapracovány požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní  
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rozvoj č. 369/2001 Sb. a par. 169 o obecných technických požadavcích na výstavbu ze 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

d) Ochrana proti hluku 

 Při výstavbě se předpokládá zvýšený hluk, objednatel předem oznámí obyvatelům 

sousedních domů, kdy se zahájí a ukončí stavba. Uvede začátek a konec pracovní směny a 

dny po které budou práce probíhat.  

 

e) Bezpečnost při užívání 

 V pravidelných lhůtách cca 1 rok musí být prováděny běžné mostní prohlídky nosné 

konstrukce silničního mostu. Bezpečnost užívání je zajištěna oboustranným ocelovým 

zábradlím. 

  

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Užitné vlastnosti stavby 

 V projektu zapracovány požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 

Sb. a par. 169 o obecných technických požadavcích na výstavbu ze zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací   

 a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

  Bezbariérové řešení přístupu na most bude stejné jako v současnosti. 

 

c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

 Je řešena kvalitou navrženého materiálu jednotlivých konstrukcí mostu s návazností 

zabudování do vnějšího prostředí. 

 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

 Veškerá stanoviska a rozhodnutí jsou plně zapracována v projektové dokumentaci. 
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e) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 

 

Odhadovaná cena stavby: 1,9 mil. Kč. 

Zastavěná plocha stavby: 34,6 m2 

Plocha mostu: 16,8 m2 

 

f) Plán kontrolních prohlídek stavby 

 

1. Převzetí stavby dodavatelem 0. Den 

2. Převzetí základové spáry 7. Den 

3. Převzetí výztuže opěr a křídla 14. Den 

4. Převzetí výztuže mostovky 40. Den 

5. Převzetí betonáže mostovky 50. Den 

6. Převzetí SVI 60. Den 

7. Kontrola hutnění přechodových oblastí 62. Den 

Předpokládaná délka výstavby je 2,5 měsíce. 

 
 
 
 
 
V České Lípě dne 15. 2. 2017     Ing. Naděžda Hájková 
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